ZMLUVA O DIELO č. 12020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ") medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ':	**ASPEKT Rožňava, s.r.o.**
Sídlo:	Hrušov 75, 049 43 Hrušov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	OR OS KE I, oddiel: Sro, vložka č. 10223/V
IČO:	36 182 907
DIČ:	20 21 37 29 36
Bankové spojenie:	Uni Credit Bank a.s.
IBAN:	SK89 1111 0000 0066 1210 0026
Zastúpený:	Milan Zatroch, konateľ

(ďalej ako „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ':	**STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.**
Sídlo/	Čučma 244
Miesto podnikania:	Čučma 244
IČO:	45376743
DIČ:	2022962128
IČ DPH:	SK2022962128
Zápis:	OS Košice I., Oddiel s.r.o., Vložka č.25046/V
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	SK04 0900 0000 0005 1291 0323
Zastúpený:	Szabolcs Sőllős
Osoba oprávnená konať	
vo veciach obchodných:	Szabolcs Sőllős
technických:	Szabolcs Sőllős

(ďalej ako „zhotoviteľ")

Preambula

Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zadávaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom:***„Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby stavebných polotovarov a zvýšenie zamestnanosti v kraj – Stavebné práce"***.

I.
Úvodné ustanovenie

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa na predmet zmluvy ***„Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby stavebných polotovarov a zvýšenie zamestnanosti v kraj – Stavebné práce"*** s oceneným rozpočtom (Príloha č. 1), spracovaná na základe požadovaných špecifikácií v zmysle Výzvy objednávateľa ako verejného obstarávateľa na predloženie ponuky.

2. Východiskové údaje:

Názov diela:	**„STAVEBNÉ ÚPRAVY SKLADOVACEJ HALY“**(ďalej len „dielo“)
Miesto dodania:	Obec Hrušov, kat. územie: Hrušov, parc. KN-C č. 208/3, budova – Skladovacia hala so súp. č. 149.
Začiatok realizácie:	***bez zbytočného odkladu od doručeniapísomnej výzvy objednávateľa***
Ukončenie realizácie:	***do šiestich (6) mesiacov od doručenia písomnej výzvy objednávateľa***

II.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy, a to podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.

IV.
Zhotovenie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo v zmysle čl. III. tejto zmluvy s termínom začatia plnenia ihneď po doručení písomnej výzvy objednávateľa a s termínom ukončenia do 6 mesiacov od doručenia písomnej výzvy objednávateľa.
2. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak v prípade potreby je viazaný pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revíziív zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dokladyo týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutie podmieňujú prevzatie diela. Deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

V.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie ihneď po doručení písomnej výzvy objednávateľa. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
2. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo, ktoré je bez akýchkoľvek vád, prevziať.

VI.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, a to podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

VII.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom je určená na základe záväzného, úplného a oceneného rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Je to cena pevná, maximálna a nemenná.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:
   Cena za predmet diela bez DPH: 112 198,57 EUR
3. (slovom: Stodvanásťtisícstodeväťdesiatosem , 57 centov)
   DPH 20 %: 22 439,71 EUR
   Celková cena za predmet diela: 134 638,28**EUR**
   (slovom: Stotridsaťštyritisícšestotridsaťosem, 28 centov)
4. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie, zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
5. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute, vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky a pod.

6. Objednávateľ neposkytuje preddavok na realizované práce.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr a na základe konečnej faktúry vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ vyhotoví jednotlivé faktúry v štyroch rovnopisoch, ktoré musia obsahovať náležitosti daňového dokladu.
8. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli jednotlivé práce skutočne vykonané. Prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť Súpis skutočne vykonaných prác vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný objednávateľom za príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť čiastkovej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.
9. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela zo strany objednávateľa.
10. Dohodnutú cenu za riadne zhotovené a kompletne odovzdané a prevzaté dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe konečnej faktúry. V konečnej faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Podkladom pre zaplatenie konečnej faktúry bude objednávateľom potvrdený Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.
11. Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť celkovú cenu za dielo podľa bodu 2. tohto článku.
12. Ak jednotlivé faktúry nebudú úplné alebo budú obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru a v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

VIII.
Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vrátane zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na predmetných poradách sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
4. Podstatným porušením zmluvy je:
   - prekročenie dohodnutých termínov o viac ako 30 dní ,
   - prekročenie termínu riadneho dokončenia diela o viac ako 30 dní,
   - zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne a technické ukazovatele podľa príslušných STN,

- vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
   a) zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu,
   b) nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
   c) nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
   d) nedôjde k schváleniu verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy bez výhrad.
6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľovi. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné pokuty okamžite vymáhateľné.
7. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a zhotovením diela.
8. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba pre neho nevykonáva nelegálnu prácu v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní"). V prípade, že sa preukáže opak výlučne zhotoviteľ je zodpovedný za všetky následky a škody s tým súvisiace, ktoré by mohli vzniknúť objednávateľovi a zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje uhradiť sankcie mu uložené v zmysle ustanovení zákona o nelegálnom zamestnávaní.

IX.
Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe výzvy objednávateľa diela.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním diela alebo poškodením diela objednávateľom.
5. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezplatne a bezodkladne najneskôr v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

X.
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zhotovenia a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV. ods. 1 zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VII. za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný túto sankciu voči zhotoviteľovi uplatniť a vymáhať.
2. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VII. za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za zhotovenie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
4. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží kritériá, na základe ktorých získal zákazku v obstarávaní, je povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu minimálne vo výške finančného rozdielu medzi víťaznou ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke účinnosti zmluvy, ktorou je schválenie verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva zo strany príslušného riadiaceho orgánu, pričom rozhodujúcim momentom pre nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy je doručenie rozhodnutia o schválení, resp. iného úkonu zo strany riadiaceho orgánu s rovnakým účinkom, objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zhotoviteľa; rovnako sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o neschválení verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva.
2. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú vec.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon bol urobený určite a vážne.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
   a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
   b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

c) Úrad vládneho auditu,
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
e) Kontrolné orgány Európskej únie,
f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet diela *(Predloží až úspešný uchádzač)*
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia zahŕňajúca textovú a výkresovú časť diela*(Predloží až úspešný uchádzač).*

Objednávateľ:

V Hrušove, dňa: 30.03.2020

ASPEKT ROŽŇAVA s.r.o.
Hrušov 75
Jablonov n/Turňou
049 43
IČO: 36182907
IČ DPH: 2021372936
Tel.: +421 907 992 838

.....

Milan Zatroch
konateľ

Zhotoviteľ:

V Hrušove, dňa: 30.03.2020

[illegible] a FÍLA s.r.o.
048 01 ROŽŇAVA, Čučma 244
IČO: 45 276 743, IČ DPH: SK2022962128
Tel.: 058/734 33 65, 0915 376 137

.....

Szabolcs Sőllős
konateľ

Príloha - Vzor: Krycí list ponuky

KRYCÍ LIST PONUKY

Názov predmetu zákazky:	**Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby stavebných polotovarov a zvýšenie zamestnanosti v kraj – Stavebné práce**
Obstarávateľ:	**ASPEKT Rožňava, s.r.o.**
Sídlo:	Hrušov 75, 049 43 Hrušov
IČO:	36 182 907

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno alebo názov uchádzača	**STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	**Čučma 244**
Štatutárny organ uchádzača	**Szabolcs Szőllős**
Poštová adresa	**Čučma 244, 044 01 Čučma**
Právna forma	**Spoločnosť s ručením obmedzením**
IČO	**45376743**
DIČ	**2022962128**
IČ DPH (ak je platca)	**SK2022962128**
Zápis v registri	**Okresný súd Košice I., Oddiel Sro, Vložka číslo: 25046/V**
Kontaktná osoba Meno a priezvisko	**Szabolcs Szőllős**
Telefón	0915 876 137
E-mail	strechstavapila@gmail.com

2. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Ja/my, dolupodpísaný/í Szabolcs Szőllős (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia uchádzača

týmto vyhlasujem/e,

že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení výzvu na predloženie ponuky vrátane jej príloh pre tento postup zadávania zákazky v celom rozsahu. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a jej prílohách ponúkame realizáciu obstarávateľom požadovaného predmetu zákazky podľa nami predloženej ponuky.

V Čučme, dňa : 20.03.2020

STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.
044 01 ROŽŇAVA, Čučma 244
IČO:45 376 743, DIČ:SK2022962128
Tel.:058/734 3625, 0915 376 137

.....

Obchodné meno, názov uchádzača,

Meno a priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby stavebných polotovarov a zvýšenie zamestnanosti v kraji			
Objekt :Skladovacia hala Hrušov č. 149		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 19.03.2020

Odberateľ:	ASPEKT Rožňava s.r.o., Hrušov 75	IČO:	36182907
	4943	DIČ:	2021372936
Dodávateľ:	STRECHSTAV a PÍLA s.r.o., Čučma 244	IČO:	45376743
	04801 Čučma	DIČ:	2022962128
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	134 638	1 M 134 638
1	M2 ZP	134 638	
1	M2 UP	134 638	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	33 111,11		33 111,11
2	PSV:	44 749,51	34 337,95	79 087,46
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	77 860,62	34 337,95	112 198,57

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		112 198,57
22	DPH 20% z:	112 198,57	22 439,71
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		134 638,28
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 14.3.2020
pečiatka:	pečiatka: STRECHSTAV a PÍLA s.r.o. 048 01 ROŽŇAVA - Čučma 244 IČO:45 376 743, DPH:SK2022962128 Tel.:058/733 3825, 0915 376 137

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ASPEKT Rožňava s.r.o., Hrušov 75
Projektant:
Dodávateľ: STRECHSTAV a PÍLA s.r.o., Čučma 244

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.03.2020

Stavba: Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby stavebných polotovarov a zvýšenie zamestnanosti v kraji
Objekt :Skladovacia hala Hrušov č. 149

STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			2 - ZÁKLADY					
1	011	27911-3112	Základový múr hr. do 20 cm z tvárnic strateného debnenia vr.	5,800	m2	26,50	153,70	20
2	011	27911-3114	Základový múr hr. do 30 cm z tvárnic strateného debnenia vr.	6,750	m2	39,00	263,25	20
3	011	27936-1221	Výstuž základových múrov 10216	0,125	t	1 330,00	166,25	20
			2 - ZÁKLADY spolu:	583,20			583,20	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
4	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňo	2,160	m3	152,00	328,32	20
5	011	31127-2204	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňo	12,880	m3	151,00	1 944,88	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 273,20			2 273,20	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	011	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	89,510	m2	6,25	559,44	20
7	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	89,500	m2	7,90	707,05	20
8	011	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric)	89,500	m2	2,02	180,79	20
9	011	63131-5651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	68,050	m3	115,00	7 825,75	20
10	011	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. d	68,050	m3	1,85	125,89	20
11	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,870	t	1 050,00	1 963,50	20
12	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	51,800	m3	46,00	2 382,80	20
13	011	63246-3475	Poter priemyslový hr. do 50 mm krycí zo suchých zmesí pre ťa	340,400	m2	26,50	9 020,60	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	22 765,82			22 765,82	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 1	722,000	m2	1,70	1 227,40	20
15	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -	722,000	m2	1,28	924,16	20
16	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. d	722,000	m2	0,86	620,92	20
17	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	340,400	m2	2,00	680,80	20
18	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	318,768	t	7,90	2 518,27	20
19	011	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	318,768	t	4,76	1 517,34	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7 488,89			7 488,89	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	33 111,110			33 111,11	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
20	700	711.1-41	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 2x Tekutá INAP Pene	340,400	m2	12,10	4 118,84	20
21	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 n	41,783	%	3,15	131,62	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	4 250,46			4 250,46	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
22	700	764.1-32	Klampiarske odpadové rúry kruhové z pozinkovaného poplast	30,000	m	11,10	333,00	20
23	700	764.1-33	Klampiarske odtokové rúry kruhové plastové	54,000	m	12,12	654,48	20
24	764	76411-2371	Žľaby pododkvapové poplast. polkruhové, priemer 150 mm	46,000	m	12,60	579,60	20
25	764	76421-0275	Oplechovanie okolo okien a dverí	26,160	m	9,05	236,75	20
26	764	76431-1141	Okapový plech dverí z pozinkovaného plechu, hr. plechu 0,5 -	46,000	m2	5,10	234,60	20
27	764	76431-1154	Oplechovania parapetov r.š. nad 250 mm	32,000	m	7,80	249,60	20
28	764	76432-4240	Klamp. PZ poplast. pl. lemovanie vrchné	76,000	m	7,50	570,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	764	76432-5270	Klamp. PZ poplast. pl. lemovanie spodné	66,500	m	13,20	877,80	20
30	764	76433-1250	Klamp. PZ poplast.pl. lem. múrov,rohov,spojov tvr. kryt.	66,500	m	9,77	649,71	20
31	764	76435-1966	Klamp. PZ poplast.pl. háky žľaby	46,000	kus	2,45	112,70	20
32	764	76435-9211	Klamp. PZ poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	10,000	kus	13,27	132,70	20
33	764	76470-1211	Odskok odpadnej rúry priemer do 100 mm	10,000	kus	6,85	68,50	20
34	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12	49,099	%	1,78	87,40	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	4 786,84			4 786,84	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
35	700	767.4-11	Okno oceľové otváravé s konečnou úpravou zasklené dvojskl	20,000	kus	333,00	6 660,00	20
36	767	76739-3101	Montáž kryt. striech zo sendvičových panelov	423,100	m2	25,90	10 959,29	20
37	MAT	283 766700	Sendvičový strešný panel PUR/PIR 80 mm	427,331	m2	27,90	11 922,53	20
38	767	76742-2102	Montáž opláštenia stien,sendvičové panely	311,800	m2	33,70	10 507,66	20
39	MAT	920 AN58884	Sendvičový stenový panel PUR/PIR 80mm	311,800	m2	26,90	8 387,42	20
40	767	76765-7340	Montáž vrát zdvíhacích do oceľovej konštrukcie, nad 13 m2	2,000	kus	330,00	660,00	20
41	MAT	553 446060	Vráta oceľové posuvné 4000x3800 mm	1,000	kus	6 690,00	6 690,00	20
42	MAT	553 446070	Vráta oceľové posuvné 4000x4300 mm	1,000	kus	7 338,00	7 338,00	20
43	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výš	464,951	%	1,26	585,84	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	63 709,74			63 709,74	
			783 - Nátery					
44	783	78320-1812	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	706,640	m2	1,90	1 342,62	20
45	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	706,640	m2	4,38	3 095,08	20
46	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	706,640	m2	2,05	1 448,61	20
			783 - Nátery spolu:	5 886,31			5 886,31	
			784 - Maľby					
47	784	78441-3300	Penetrácia stien a stropov 1x v miestnosti v. do 3,8m	107,100	m2	0,97	103,89	20
48	784	78445-3471	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym	107,100	m2	3,27	350,22	20
			784 - Maľby spolu:	454,11			454,11	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	79 087,46			79 087,46	
			Za rozpočet celkom	112 198,57			112 198,57	

STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.
Čučma 244
Tel.: 0915 376 137